207省道黄冈化工园至南湖工业园段改建工程项目施工

顶推涵招标

补遗书
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招标人： 黄冈市楚通路桥工程建设有限公司  

207省道黄冈化工园至南湖工业园段改建工程项目
 2021 年12 月 14 日
207省道黄冈化工园至南湖工业园段改建工程项目

顶推涵施工招标补遗书

各投标单位：

关于207省道黄冈化工园至南湖工业园段改建工程项目顶推涵施工招标，经投标人提出相关质疑，现就质疑问题进行调整如下。

招标控制价

    原招标控制价10848963原调整为10735586元
工程量清单

根据相关质疑，现调整清单如下，本次调整后将不再进行调整。

	工程量清单

	分项编号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	项目
	细目编号
	细目名称
	单位
	数量
	劳务
	材料
	劳务
	材料
	备注

	1
	挖土（石）方
	1-1
	涵身顶进挖土方
	m3
	1476.2
	
	
	0
	0
	防排水、基坑支撑、清理、夯实基底，机械配合人工挖土装车，外运10Km（项目指定位置）。

	
	
	1-2
	涵身挖顶进石方（人工风镐）
	m3
	3991.3
	
	
	0
	0
	防排水、基坑支撑、清理、夯实基底，人工风镐挖石装车，外运10Km（项目指定位置）。

	
	
	1-3
	基坑挖土方
	m3
	2745.3
	
	
	0
	0
	防排水、基坑支撑、清理、夯实基底，机械挖土装车，外运10Km（项目指定位置）。

	
	
	1-4
	基坑挖石方
	m3
	5098.5
	
	
	0
	0
	防排水、基坑支撑、打眼、安全防护、整形、人工清理、检平夯实基底等,机械挖土装车，外运10Km（项目指定位置）。

	2
	基坑防护及排水
	2-1
	集水井
	个
	4
	
	
	0
	0
	抽水包干费在劳务单价中。（直径1m，深度1.5m圆管，由项目部提供）

	
	
	2-2
	C20喷射砼
	m3
	41
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	3
	滑板及后背梁工程
	3-1
	后背梁、滑板、加劲梁砼
	m3
	771.6
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	3-2
	后背梁、滑板、加劲梁钢筋制安
	t
	110.6
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	
	
	3-3
	润滑及隔离层
	m2
	1152
	
	
	0
	0
	3mm石蜡层、滑石粉、2cm厚M10砂浆抹面、薄钢板铺设，（材料由乙方自行购买并报价）

	
	
	3-4
	C15砼垫层
	m3
	172.8
	
	
	0
	0
	防排水、基坑清理、夯实基底，砼浇筑、捣固、收光、抹平。（项目部提供成品砼，模板为施工队自有设备）

	
	
	3-5
	P60钢轨安装
	t
	25.1
	
	
	0
	0
	定位、机械打桩埋设。（项目部提供钢轨）

	4
	顶进结构-进口门梁及支撑桩
	4-1
	φ245*10mm管棚
	m
	2346
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	4-2
	M30砂浆（管棚内灌浆）
	m3
	110.5
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	4-3
	进出口门框C30砼
	m3
	70.8
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	4-4
	进出口门框钢筋制安
	t
	16.8
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	
	
	4-5
	支撑桩C30砼
	m3
	123.6
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	4-6
	支撑桩钢筋
	t
	9.5
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	5
	顶进结构-进口门抗推梁、桩顶系梁
	5-1
	C30砼
	m3
	33.6
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	5-2
	进口门抗推梁、桩顶系梁钢筋
	t
	4.68
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	6
	顶进结构-滑轨连梁、门框滚轮
	6-1
	C30砼
	m3
	21.6
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	6-2
	32b工字钢
	t
	4.2
	
	
	0
	0
	项目提供工字钢

	
	
	6-3
	HRB400钢筋
	t
	20.9
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	
	
	6-4
	宽65cm防水条
	m
	32
	
	
	0
	0
	材料由施工队自行购买，并报价

	
	
	6-5
	预埋Q235b钢板
	t
	62.2
	
	
	0
	0
	项目提供钢板

	7
	其它工程
	7-1
	侧壁后注浆加固土体
	m3
	180
	
	
	0
	0
	材料由施工队自行购买，并报价

	
	
	7-3
	箱涵监控量测及其他项目
	项
	1
	
	
	0
	0
	包含箱涵顶进及其他监控量测（暂定）

	
	
	7-4
	C15片石砼
	m3
	108.4
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	8
	顶管滑轨
	8-1
	C25砼
	m3
	416
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	8-2
	钢筋制安
	t
	33.989
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	
	
	8-3
	Φ1500顶管
	m
	280
	
	
	0
	0
	项目提供涵管

	
	
	8-4
	Φ50注浆钢管
	m
	1610
	
	
	0
	0
	注浆管由施工自行购买并报价（Φ50，3.5mm）

	
	
	8-5
	管周边注水泥浆
	m3
	148.8
	
	
	0
	0
	注浆材料由施工自行购买并报价

	
	
	8-6
	工字钢
	t
	49.234
	
	
	0
	0
	项目提供工字钢

	
	
	8-7
	工作坑开挖
	m3
	218.8
	
	
	0
	0
	挖、装、1km 内运、卸、检底（形成路拱）刷坡、表层清理、砍树挖根、清理余土、防尘、防排水处理、便道养护、挖台阶。增运按1.1元/KM/m³计算。

	
	
	8-8
	C15砼垫层
	m3
	14.9
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	8-9
	砂垫层
	m3
	14.9
	
	
	0
	0
	砂砾材料由施工自行购买并报价

	
	
	8-10
	顶管拆除
	m3
	108.9
	
	
	0
	0
	

	9
	防水工程
	9-2
	遇水膨胀橡胶
	m
	170.4
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	9-3
	氯丁橡胶
	m
	170.4
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	9-4
	钢止水带
	t
	1.86
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价（5mm厚）

	
	
	9-5
	钢质外罩
	t
	2.538
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价（5mm厚）

	
	
	9-6
	HJL双组分聚硫密封胶
	㎡
	115.7
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	9-7
	Φ30内径压浆钢管
	m
	62.9
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价（Φ30，壁厚3mm）

	
	
	9-8
	喷涂石蜡
	㎡
	2079
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	9-9
	渗透结晶材料
	㎡
	2079
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	10
	箱涵洞身
	10-1
	箱涵C40砼P8防水砼
	m3
	1978.4
	
	
	0
	0
	搭拆轻型上、下架、模板组拼安拆、涂脱模剂、清理修整堆存、砼浇筑、预埋钢构件、捣固、养护（项目部提供成品砼，模板为施工队自有设备）

	
	
	10-2
	箱涵钢筋制安
	t
	429.6
	
	
	0
	0
	钢筋除锈下料、制作、绑扎焊接、工地运输、吊装入模、按设计工程量计列，严禁浪费超量。（项目部提供钢筋）

	
	
	10-3
	预埋钢板、钢筋
	t
	9.6216
	
	
	0
	0
	钢筋除锈下料、制作、绑扎焊接、工地运输、吊装入模、按设计工程量计列，严禁浪费超量。（项目部提供钢筋、钢板）

	11
	顶进系统
	11-1
	刚盾构
	项
	1
	
	
	0
	0
	设备由施工自行提供，项目按进出场费、安装、拆除费计列，刚材=153.26+113.6=266.86T

	
	
	11-2
	顶进系统
	项
	1
	
	
	0
	0
	设备由施工方自行提供，项目按进出场费、安装、拆除费计列（包含设备标定）

	
	
	11-3
	垫铁及垫块
	项
	1
	
	
	0
	0
	设备由施工自行提供，项目按进出场费、安装、拆除费计列

	
	
	11-4
	顶进
	项
	1
	
	
	0
	0
	包含顶进施工项的所有费用

	12
	八字墙
	12-1
	开挖土方
	m3
	250
	
	
	0
	0
	挖、装、1km 内运、卸、检底（形成路拱）刷坡、表层清理、砍树挖根、清理余土、防尘、防排水处理、便道养护、挖台阶。增运按1.1元/KM/m³计算。

	
	
	12-2
	C30砼墙身
	m3
	269.6
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	12-3
	挡土墙钢筋制安
	t
	16.72
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	13
	涵顶外露防护
	13-1
	植生袋堆码绿化
	m3
	83.6
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	13-2
	C30砼挡土墙
	m3
	18
	
	
	0
	0
	按砼防撞护栏：模板拼装安拆、涂脱模剂、清理修整堆存、砼浇筑捣固、养护等（项目部提供成品砼、泵送）

	
	
	13-3
	防抛网
	m
	32
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	14
	路面系统
	14-1
	26cm厚C40砼
	m³
	146.25
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	14-2
	防水层
	㎡
	562.5
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	14-3
	砼路面钢筋
	t
	11.3
	
	
	0
	0
	项目提供钢筋

	
	
	14-4
	C20砼垫层
	m³
	201.8
	
	
	0
	0
	项目提供砼

	
	
	14-5
	现浇C25砼沟
	m³
	12.2
	
	
	0
	0
	清理沟槽、模板制作、涂脱模剂、安装、拆除；拌制、浇筑混凝土；捣固、养生。项目提供砼

	
	
	14-6
	球磨铸铁盖板
	m
	45
	
	
	0
	0
	材料由施工自行购买并报价

	
	
	小计
	0 
	0 
	

	15
	专项费
	15-1
	1、主导专项方案编制并评审通过奖励5万；2、未发生安全事故奖励5万；3、进度超前奖励5万；4、现场文明施工形象奖励5万；5、无质量缺陷奖励5万；6、项目提供材料未超设计奖励5万。不满足上述情况并出现相关问题项目将进行现场开具处罚单。
	300000
	1、主导专项方案编制并评审通过奖励5万；2、未发生安全事故奖励5万；3、进度超前奖励5万；4、现场文明施工形象奖励5万；5、无质量缺陷奖励5万；6、项目提供材料未超设计奖励5万。不满足上述情况并出现相关问题项目将进行现场开具处罚单。

	不含税价
	291262 
	

	含税价
	317476 
	含税9%（增值税专票）

	钢筋、钢材按4800元/吨暂计（项目提供）；砼材料暂按齐坤商混站询价暂列（项目提供）；顶进设备：泵、刚盾构、顶铁、垫铁及其辅助材料等由施工队伍提供。零星辅材由施工队伍自行采购（如防水、隔离层等材料）。本次调整后将不再进行调整。


招标人： 黄冈市楚通路桥工程建设有限公司  207省道黄冈化工园至南湖工业园段改建工程项目经理部
 2021 年12 月 14 日
